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SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifika €né udaje
néazov stavby: ZDRUZENA VODOVODNA PRIPOJKA A PRIPOJKA VINI CKY - HATFA

miesto stavby: VINICKY-HATFA

investor: Cirkevna Skola v prirode sv. Lukasa, Hlavna 135, 07 6 31

Streda nad Bodrogom
- vlastnicke vztahy: novonavrhované siete su vedené po obecnych pozemkoch
a pozemkoch investora
- druh stavby: inZinierske siete — vodovodna pripojka
- vodohospodarske stavby
- katastralne tzemie : Vinicky
- charakter stavby : nova pripojka
- projektant: Ing. Jalius Zabka
projektant pre vodohospodarske objekty
WATERM s.r.0., Kriva 23, 040 01 KoSice
- Investiény ndklad : 190 050.-€ bez DPH
- lehoty vystavby: zacatie stavby: 10/2016
ukoncenie stavby: 12 /2016
uvedenie do prevadzky: 01/2017

2. Zakladné udaje stavby

2.1. Objekt riesSi zriadenie zdruZzenej vodovodnej pripojky a pripojky Vini¢ky-Hatfa,
pre potreby Vinarstva a Cirkevnej Skoly v prirode sv. LukaSa. Pripojka bude sluzit na
dodavku pitnej vody. Z dévodu zabezpec&enia priaznivych tlakovych pomerov, je na trase

osadena automaticka tlakova stanica ATS.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- Polohopisné a vysSkopisné zameranie Uzemia
- Vyjadrenia spravcov podzemnych vedeni pre dané uzemie
- Poziadavky objednavatela



4. Clenenie stavby
ZDRUZENA VODOVODNA PRIPOJKA A PRIPOJKA VINI €KY - HATFA

5. Vecné a ¢asové vazby na okolitd vystavbu

Stavba sa bude zhotovovat ako celok. Na ukon&enu stavbu bude vydané kolauda¢né
rozhodnutie.

6. Prehlad uzivate l'ov a prevadzkovate lov

Uzivatelom a prevadzkovatelom vodovodnej pripojky bude Cirkevna Skola v prirode sv.
Lukasa, Hlavna 135, 076 31 Streda nad Bodrogom a fi. Vyroba tokajskych vin - Vinicky,
Tokaj Gold, s.r.o. Sladkovi¢ova 10/1947040 01 KoSice a to v spolo€nom Useku zdruzZenej
pripojky vratane ATS a samostatne od ATS po Skolu v prirode Cirkevna Skola v prirode
sv. Lukasa.

7. Lehoty vystavby
- zabezpecenie stavebnych povoleni: 08-09/2016
- zacatie stavby: 10/2016
- ukoncCenie stavby: 12/2016
- celkova doba zhotovovania stavby: 2 mesiace

8. SkusSobna prevadzka a doba jej trvania

Pre navrhovanu stavbu sa nestanovuje skiSobna prevadzka. Prevadzka je mozna
su¢asne s odovzdanim stavby do uzZivania, na zaklade vydaného kolaudacného
rozhodnutia.

9. Naklady stavby

SPOLU BEZ DPH 190 050.-€

Cena s DPH 20%: 228 060 .-€



SUHRNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakter Uzemia stavby

1.1 Zhodnotenie staveniska

Stavenisko sa nachadza v subehu s existujicou pofnou cestou. Plocha Uzemia je volna,
nezastavana, okrem existujucich komunikéacii. Uzemie ma rovinaty charakter.
Uzemie stavby sa nenachadza v chranenom Gzemi. Na pozemkoch uréenych na zastavbu sa

nachadzaju podzemné a nadzemné vedenia energetickych rozvodov a vodohospodarskych sieti.

1.2 Udaje o prieskumoch

Na uzemi bola vykonana obhliadka so stanovenim bodov napojenia na jestv. obecny vodovod
Vini¢ky s ur€enim trasy pripojky a umiestnenim ATS. Bola vykonand tlakova skuska, pre uréenie

tlakovych pomerov v bode napojenia.

1.3 Prehfad mapovych a geodetickych podkladov

Projekt stavby bol rieSeny na zaklade polohopisného a vySkopisného zamerania Uzemia.
Podzemné a nadzemné vedenia su zamerané len orientacne bez predchadzajdceho vytyCenia.

K overeniu trasovania podzemnych vedeni musi dojst pred zahajenim zemnych prac. Vytycit
podzemné vedenia musia ich spravcovia resp. vlastnici s vyznacenim ich priebehu v teréne s
odovzdanim trasy objednavatelovi a zhotovitefovi stavby veitane zapishice a zakresu o trase
vedenia. Bez vytyCenia vedeni a stanovenia podmienok prace v ich ochrannych pasmach nie je

mozné zahdjit zemné prace.

1.4 Priprava Gzemia pre stavbu

Pozemky a okolité uzemie uréené na vystavbu je volné, nezastavané. NevyZaduje zabezpecenie
prekladok podzemnych ani nadzemnych vedeni, obmedzovanie okolitych stavieb v ich uzivani.
Uvolnenie pozemkov bude Upiné a bude naraz odovzdané zhotovitelovi.

Doc¢asné vyuZitie jestvujlcich objektov pre potrebu vystavby nebude uskutonené.

Spbsob demolacie a umiestenie sute bude na riadenu skladku do 20 km.



Mnozstvo, nebezpecnost a spésob uloZenia bude potrebné pisomne deklarovat pri kolaudaénom
konani.

Rozsah, spbsob likvidacie porastov sa tyka len krovitého porastu a nizkeho stromového porastu.
Zabezpecenie ochrannych pasiem je ich vyznacenim, vykonavanim stavebnej ¢innosti podla
poziadaviek spravcov vedeni a Ucasti dotknutych spravcov na vykon dohfadu pocas vystavby v

ochrannom pasme.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické rieSenie stavby
2.1 Urbanistické a architektonické rieSenie

Stavba je lokalizovana do Uzemia s platnym Gzemnym planom.

Stavba je rieSena ako podzemny stavebny objekt.

2.2 Udaje o technicko-vyrobnom zariadeni:
Vodovaod, nie je vyrobnym zariadenim. PIni funkciu distriblcie vody.
Meranie odberu vody je riesené vo vodomernej VS vodomerom MN QN10;PN16, ktory pini

funkciu obchodného merania, podruzné meranie je rieSené v ATS 3x vodomerom MN QNG6;PN16.

2.3 Potreba vody

120 1620k letny tabor. & 40l/Ziak/den  .........ccccccvveeennnnn. 4 800l/d
Qp =4 800 l/den

Qm =Qp xkd =4,8x2,0=9,6m3/den

Qh =Qm. 1,8/24 = 720 I/hod (0,2l/sek)

Qrocné (prevadzka max.120dni) = 576 m3/rok

2.4 Popis objektu: ZDRUZENA VODOVODNA PRIPOJKA A PRIPOJKA VINICKY - HATFA

Objekt rieSi zriadenie zdruZenej vodovodnej pripojky a pripojky ViniCky-Hatfa, pre potreby
Vinérstva a Cirkevnej Skoly v prirode sv. LukaSa. Pripojka bude slizit na dodavku pitnej vody.

Z dbévodu zabezpecenia priaznivych tlakovych pomerov, je na trase osadena automaticka tlakova
stanica ATS.

Trasa novo navrhovanej zdruZenej vodovodnej pripojky z potrubia PE100 RC SDR11 D90, bude
napojend na jestv. obecny vodovod DN8O LT, v obci Vini€ky za cintorinom, v smere na lokalitu
Hatfa.

Za bodom napojenia do 10,0m bude zriadena vodomernéa $achta VS, kde bude osadeny vodomer

MN QN10;PN16 vratane armatur, pre zabezpecCenie obchodného merania odberu pitnej vody.



Vodomerna Sachta bude prevedena ako typova, z vodostavebného betdnu, osadena na Strkové
16Zko a podkladny betén o rozmere 1,5/1,5/1,8m.

Za VS bude vedeny vodovod PE100 RC SDR11 D90, v smere ku ATS v zelenom pase miestnej
komunikacie, medzi lomovymi bodmi L5 a L6 bude osadeny v sibehu s navrhovanou el. pripojkou
pre Vinarstvo. V trase od bodu napojenia po L15 je trasa vedend v subehu s jestv. vodovodnou
pripojkou D32, ktorej polohu je potrebné pred realizaciou vytycit.

V km 412,27, bude na trase zriadena automaticka tlakova stanica ATS, vystrojend zosilovacim
Cerpadlom Hv=5,3 bar; Qmax = 2,0l/sek, s frekvenénym meni€om, ochranou proti chodu na
prazdno a tlakovou nadobou 200I; PN16. Sucastou tlakovej stanice je osadenie troch podruznych
vodomernych zostav s vodomermi MN QN6;PN16. Potrubia 2x D63, pre napojenie Vinarstva budu

vyvedené 1,0m z ATS a zablendované, pre moznost hapojenia pripojok.

Trasa pre Cirkevnu 3kolu v prirode sv. Luka3a, bude vedend samostatne, v subehu s exist.
polnou cestou. Vodovodna pripojka bude prevedena z rar PE100 RC SDR11 D63. Pripojka bude
ukonc¢ena hlavnym uzaverom D63 so zemnou teleskopickou supravou a poklopom, pred objektom
Kuchyne cirkevnej Skoly v prirode. Nésledne bude vodovod v rdmci vnatorného rozvodu vody
zausteny do objektu, kde bude osadena tlakova nerezova zasobna nadrz o objeme 0,5m3, resp.
podla priestorovych moZznosti. Nadoba bude opatrena uzatvdracim, spatnym, vypustacim a
poistnymi ventilom.

Za lomovym bodom L20, v najvysSom bode trasy, bude osadeny odvzduSfiovaci hydrant,
v najnizSom odkalovaci hydrant, osadené v bet. skruZi, vyznagené orientaénym stipikom. Lomové

body na trase, budu rieSené ohybom potrubia pri zachovani min. polomeru.

Bilancia diZok :
DN80 - PE100 RC SDR11 90x8.2 -412.27m
DN50 - PE100 RC SDR11 D63x5,8 -1 849.40m

PouZité potrubie je v tlakovej triede SDR11;PN16.

Potrubie bude uloZzené na pieskovom 16Zku s pieskovym obsypom so zhutnenim na 95% PS,
zasyp bude prevedeny zhutnitefnou zeminou, so zhutnenim 95% PS, pod spevnenou plochou
parkoviska Strkodrvou fr.0,63-63mm.

Trieda zeminy 3-4, odvoz prebytocnej zeminy bude rieSeny na skladku do 20km. Pred zacatim
vykopovych prac je potrebné previest vytyCenie jestv. podzemnych inZinierskych sieti ich
spravcami. V miestach kriZzenia s jestv. sietami prevadzat ruény vykop. PaZenie vykopov bude
priloZzné. Trasa vedena v parkovisku, bude vyspravena do pévodného stavu.

Pri vedeni trasy dodrzat poZziadavky STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického

vybavenia a navazujucich noriem.



Vodovodna pripojka je vedend po parcelach:
C: 669/4; 821/1; 821/9; 760/1; 781/1; 845/28; 743/4; 761/3; 760/2; 762/1; 845/31; 781/15; 846/3;
855/1; 855/14

E: 670; 821; 781; 795; 743; 761, 760; 769; 847; 850; 851; 854/1; 854/2; 855; 858

2.5 RieSenie dopravy

Doprava na stavbu je rieSena po Statnych cestach, v obci po miestnych komunikaciach.

2.6 Ekonomické zhodnotenie stavby

Vyrobno-ekonomicku efektivnost nie je mozné posudit z dévodu, Ze dodavka pitnej vody

nie je vyrobna ¢innost.

2.7 Starostlivos t' o Zivotné prostredie

Vplyv prevadzky dokoncenej stavby na Zivotné prostredie je pozitivny. Stavba zabezpedi
zasobovanie arealu Cirkevnej Skoly v prirode a Vinarstva Vyroba tokajskych vin - Vinicky,
Tokaj Gold, s.r.o. vodou . Prevadzka vodovodu nezataZi svoje okolie hlukom, prasnostou
alebo ¢innostou, ktora by zhorSovala okolité Zivotné prostredie.

Za ochranu Zzivotného prostredia po€as vystavby zodpoveda zhotovitel a stavebnik.
Nakladat s nebezpecnymi latkami, ropnymi latkami a odpadmi je mozné, len v sulade s
platnymi predpismi.

NeZiaduci vplyv na Zivotné prostredie mé hlavne stavebna cinnost, ktord sa bude
realizovat’ priamo na stavbe. Ukonéenim stavebnych prac zaniknl nepriaznivé vplyvy na
okolie stavby ako je zvySena hlu€nost, zvySena prasnost. Spalovanie stavebného odpadu
na stavbe je prisne zakazané. VSetky odpady zo stavby musia byt likvidované
predpisanymi spésobmi. Nakladanie s ropnymi latkami, toxickymi a nebezpe&nymi latkami
je pocas vystavby zakazané. Vylievanie latok do toku, alebo na zemsky povrch je prisne
zakazané. Oplachovanie motorovych vozidiel je prisne zakadzané. Oprava techniky na
stavenisku inym ako predpisanym spésobom je prisne zakazana vcitane vypustania
olejov alebo inych pracovnych latok.

Odpady je potrebné zo staveniska ihned odvazat resp. ukladat do kontajnerov, z ktorych
nie je mozné znecistenie Zivotného prostredia. Ukladanie stavebného odpadu do nadob

na komunalny odpad je prisne zakazané.



Nie je zndma skuto¢nost, Ze by stavba bola situovand v ochrannom péasme kultlrnej

pamiatky alebo v ochrannom pasme chraneného Uzemia.

2.8 Suhrnna bilancia surovin, materialov odpadovych latok
Odpady vznikajuce pocas prevadzky:
Jednorazové odpady, ktoré budu vznikat po¢as vystavby

a) Pocas vystavby vznikne odpad - poSkodeny stavebny material - tehly, malta, obaly a

pod.

- stavebna sut a iny stavbeny odpad neznecisteny Skodlivinami /tehla, malta, obaly ... /
mnoZzstvo :3m3

katalogové Cislo 170101, 170102

kategoria odpadu : 0

sposob zneSkodnenia
odpadu : Dodavatel stavebnych prac ich ulozi na riadena skladku

Odpady vznikajuce pri prevadzkovani stavby:
Pri prevadzkovani vodovodnej pripojky nevznikaju Ziadne odpady.
Vplyv stavby na Zivotné prostredie:

Negativne vplyvy budu pocas vystavby, spdsobené stavebnou ¢innostou, ktoré po ukonceni diela
zaniknu. Odpad je zakazané likvidovat na stavenisku spalovanim resp. zahrabanim. Nakladat' s
ropnymi latkami je mozné vyhradne len podla platnych predpisov. To isté plati aj pre naterové
latky a riedidla.

Pri realizacii mozno o ¢€akavat' nasledovné nepriaznive vplyvy:

- zvySenie hluénosti z dévodu vykonu stavebnych prac

- zvySenie prasnosti z dévodu pojazdu stavebnych strojov

- rozruSenie Uzemia stavebnou ¢innostou

Tlmenie nepriaznivych vplyvov:

- Cistenie strojov a komunikacii po¢as prac

- obmedzenie stavebnej €innosti vo vecernych hodinach s jej vyli€enim v noci a po¢as sobét a

nediel
- Uprava dotknutého Gzemia a uvedenie do pévodného stavu

Odstranenie nepriaznivych vplyvov:
- uvedené vplyvy zanikna ukon&enim stavebnych prac a ukon&enim Gpravy Gzemia
2.9 Starostlivos t' o bezpe énost’ prace a technickych zariadeni

Stabilita a pevnos t' materialov

Pristup k akymkolvek plochAm pozostavajucim z nedostatoéne pevnych materialov nie je
povoleny, ak plochy nie su zabezpeené primeranym zariadenim alebo prostriedkami
na bezpec¢ny vykon prace



Osobitné nebezpe €enstva
Zamestnanci nie su vystaveni G€inkom Skodlivej hladiny hluku alebo Skodlivym vonkajSim

vplyvom.

Ak zamestnanci vchadzaju do priestoru, v ktorom ovzduSie mézZe obsahovat toxické alebo
nebezpecné latky, alebo v ktorom je nedostatocné mnozstvo kyslika, alebo ak je ovzduSie
zapalné, uzatvoreny priestor je potrebné monitorovat a potrebné je prijat vhodné preventivne
opatrenia.

Zamestnanec v stiesnenych pomeroch je zvonku neustale sledovany a na zaistenie U¢innej a
okamZitej pomoci sa prijmu vSetky primerané bezpecnostné opatrenia.

Osvetlenie pracoviska

Osvetlenie pracoviska umelym osvetlenim musi byt vykonané tak, aby nebolo zdrojom Urazov a
technicky zodpovedalo priestorom do ktorych sa pouZije.

Komunikacie a ohrozené priestory

Obmedzenie pristupu k objektom je potrebné vyznalit vystraznymi a zékazovymi tabulkami.
Komunikacie potrebné pre obsluhu objektu je potrebné udrziavat v stave, ktory umoZiuje
bezpecny pohyb 0sbb.

Pad predmetov

Materidly a pracovné zariadenia musia byt uloZené alebo navi$ené tak, aby nemohli skiznut
alebo zrutit sa.

Pad z vySky a poSmyknutie

Je potrebné pouZivat vhodné pracovné prostriedky a prostriedky osobného zabezpecenia proti
padu. Zamestnanci musia byt pou¢eni 0 moZznom nebezpecenstve.

Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky
Pracovné prostriedky vratane zariadeni, strojov a ru¢ného naradia s pohonom alebo bez neho su:
- udrZiavané v prevadzky schopnom stave
- pouzivané na prace na ktoré su navrhnuté
- obsluhované odborne spdsobilymi osobami
- opravy a UdrZzby na zariadeniach je moZné vykonavat len na
odstavenych strojoch a zariadeniach so zabezpe&enim, aby nedoslo
k spusteniu stroja

Spbésob obmedzenia rizikovych vplyvov

Obmedzenie rizikovych vplyvov je potrebné zabezpelit zaSkolenim obsluhy z prevadzky
zariadeni, zaskolit obsluhu z predpisov zdkona 578/2003 Z.z. o ochrane zdravia fudi v zneni
neskorSich predpisov, zakona 330/1996 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci.

Bezpe énostné pasma a unikové cesty

Objekty sa nachadzaju vo vonkajSom prostredi.

Ochrana pracovnikov a pracovného prostredia pred U €inkami Skodlivin
Udrzba objektov so svojimi réznymi problémami vyzaduje, aby pracovnici boli $koleni.
Toto Skolenie robi veduci zamestnanec prevadzky.
Ulohou zodpovedného odborného veddceho &aty, smeny je dbat o dodrzanie nasledovného :
pred nasadenim skontrolovat vybavenost a vystroj pracovnikov €aty, ¢i maja vhodné
- oblecenie, prilbu, rukavice, zachranny pas.
pred samotnym vstupom do Sachty, zistit, €i objekt je vetrany, nehrozi otrava plynom,
- nie je prostredie vybu3né.
prevadzat zaznamy o rieSenej oprave, Udrzbe, prehliadke v zmysle prevadzkovych
- pokynov
- po ukoncCeni prehliadky, opravy, udrzby dat hlasenie vedicemu prevadzky a
informovat — ho 0 nezvy€ajnych skuto¢nostiach
- pocas prehliadky, opravy, udrzby viest dozor nad €innostou pracovnikov, aby v pripade



nehody z inych okolnosti mohla byt zabezpe€ena pomoc bud priamo nim, alebo
privolanou z&chranou skupinou

- dohliada na bezpec&nost a navrhuje taky postup prac, aby ich prevedenie bolo kvalitné
bezpectné
- prekontroluje prevedeny rozsah prac

Skladovanie nebezpe €énych latok

ZabezpecCovat v sulade s platnou legislativou pre nakladanie, skladovanie a manipuléciu
s nebezpeénymi latkami a v sulade so zdkonom o odpadoch.

Vyhodnotenie neodstranite Inych nebezpe €enstiev a neodstranite Inych ohrozeni

Pri prevadzkovani a obsluhe vodovodu, obsluha méze byt kontaktovana s nasledovnymi

nebezpecenstvami a ohrozeniami.

- Pad z vy3ky do Sachty — zabezpedenie pouZivania osobnych prostriedkov zabrarujucich padu

- PoSmyknutie — mozZnost poSmyknutia na vlihkych plochach resp. na zamrznutych
plochach. Poucit personal o potrebe pouZivania vhodnej obuvi a o nutnosti istenia
pléch

- Uraz elektrickym pradom — pracu s elektrickymi zariadeniami, nastrojmi a strojmi su
opravnené vykonavat len osoby opravnené a zaskolené.

- NebezpeCenstvo od strojného zariadenia — pri zabezpeceni (drzby a servisu
na strojnom zariadeni je potrebné zabezpecit jeho odpojenie od zdroja energie a
zabezpedit zariadenie proti samovolnému pohybu stroja alebo jeho spusteniu

- Hluk a vibracie — pouzivanie osobnych ochrannych prostriedkov (395/2006 Z.z.)

- Praca s bremenami — oboznamit sa s bezpe&nostnymi a zdravotnymi poZiadavkami
pri praci s bremenami (281/2006)

Personalne osadenie pre potreby prevadzky vodovodu.

Prevadzkovanie vodovodu sa riadi ustanoveniami Zakona o vodach a zakona ¢. 442/2002 O
verejnych vodovodoch a verejnych kanaliziciach.

2.10 ProtipoZiarne zabezpe ¢&enie stavby :
Pouzité stavebné materialy su odolné proti vzniku poZiaru. Dopravovanym materidlom je voda.
Potrubia su uloZené v zemi. Sachty st prefabrikované betonové. Elektrické zariadenia

v objektoch nie su.

2.11 Protikor6zna ochrana :

Pouzity rarovy material je kor6zne odolny voc€i zemnému prostrediu po opatreni protikor6znymi
natermi. Vnatorna korézia potrubi zo strany dopravovanej odpadovej vody je rieSena pouzitymi
materialmi, ktoré su korozne odolné.

2.12 Prevadzkovy a manipula €ény poriadok

Ku kolauda¢nému konaniu sa predlozi Prevadzkovy poriadok vodovodu, ktory predstavuje suhrn
predpisov, pokynov a dokumentécie, potrebnej pre obsluhu, tdrzbu a kontrolu vSetkych zariadeni,
vCitane pokynov pre uvedenie do prevadzky a zastavenia prevadzky. Sucastou pokynov pre
¢innosti su aj pokyny pre bezpeénost a hygienu prace v spolupraci s bezpecnostnym technikom
prevadzkovatela.

2.13 Koordina éné opatrenia v pripade subeZnej realizacie inej vys  tavby v priestore alebo
blizkosti stavby

Pocas spracovania dokumentacie neboli vznesené takéto poZiadavky.
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2.14 Zariadenie civilnej obrany

Stavba neobsahuje Ziadne objekty civilnej obrany.

3. Udaje o technologickej é&asti stavby
3.1 Udaje o technologii vyroby

Stavba neobsahuje technologické celky.

3.2 Organizécia vyroby

Predpokladany pocet pracovnikov je 1(ob&asnéa kontrola) + O + 0 osoby.

4. Zemné prace

Prebyto€na zemina bude odvezena na skladku do 20,0km

5. Podzemna voda

Pri realizacii stavby v bezdazdovom obdobi sa nepredpoklada vyskyt hladiny podzemnej vody.

6. Zasobenie vodou

Pre potreby stavby odber dohodne zhotovitel diela s prevadzkovatelom vodovodu.

7. Teplo a paliva

Objekty nie su vykurované.

8. Iné podzemné pripadne nadzemné vedenia

Stavba nevyZaduje iné podzemné ani nadzemné vedenia.

V KoSiciach 19.8.2016 Vypracoval: Ing. Jalius Zabka

2z
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