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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1. Identifika čné údaje 

 

názov stavby:   ZDRUŽENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A PRÍPOJKA VINI ČKY - HATFA 

- miesto stavby:  VINIČKY-HATFA  

- investor:  Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša, Hlavná 135, 07 6 31  

   Streda nad Bodrogom  

- vlastnícke vzťahy: novonavrhované siete sú vedené po obecných pozemkoch 

a pozemkoch investora  

- druh stavby:  inžinierske siete – vodovodná prípojka   

- vodohospodárske stavby 

- katastrálne územie : Viničky 

- charakter stavby : nová prípojka 

- projektant:    Ing. Július Žabka 

                             projektant pre vodohospodárske objekty 

                             WATERM s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice 

- Investičný náklad :  190 050.-€ bez DPH 

- lehoty výstavby:       začatie stavby:  10 / 2016 

                                         ukončenie stavby:  12 / 2016 

    uvedenie do prevádzky: 01/2017 

     

2. Základné údaje stavby  

 

2.1. Objekt rieši zriadenie združenej vodovodnej prípojky a prípojky Viničky-Hatfa, 

pre potreby Vinárstva a Cirkevnej školy v prírode sv. Lukáša. Prípojka bude slúžiť na 

dodávku pitnej vody. Z dôvodu zabezpečenia priaznivých tlakových pomerov, je na trase 

osadená automatická tlaková stanica ATS. 

 

3. Prehľad východiskových podkladov 

- Polohopisné a výškopisné zameranie územia 
- Vyjadrenia správcov podzemných vedení pre dané územie 
- Požiadavky objednávateľa 
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4. Členenie stavby 

ZDRUŽENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A PRÍPOJKA VINI ČKY - HATFA  
 

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu   

Stavba  sa bude zhotovovať ako celok. Na ukončenú stavbu bude vydané kolaudačné 
rozhodnutie. 
 

6. Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov 

Užívateľom a prevádzkovateľom vodovodnej prípojky bude Cirkevná škola v prírode sv. 
Lukáša, Hlavná 135, 076 31 Streda nad Bodrogom a  fi. Výroba tokajských vín - Viničky, 
Tokaj Gold, s.r.o. Sládkovičova 10/1947040 01 Košice a to v spoločnom úseku združenej 
prípojky vrátane ATS a samostatne od ATS po Školu v prírode Cirkevná škola v prírode 
sv. Lukáša. 
 
7. Lehoty výstavby 

- zabezpečenie stavebných povolení:  08-09/2016 
- začatie stavby:                                   10/2016 
- ukončenie stavby:                              12/2016 
- celková doba zhotovovania stavby:   2 mesiace             

 

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

Pre navrhovanú stavbu sa nestanovuje skúšobná prevádzka. Prevádzka je možná 
súčasne s odovzdaním stavby do užívania, na základe vydaného kolaudačného 
rozhodnutia. 
 

9. Náklady stavby  

    

SPOLU BEZ DPH   190 050.-€ 

Cena s DPH 20%:                                                                                                            228 060 .-€ 
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SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1. Charakter územia stavby 

 

1.1 Zhodnotenie staveniska 

 

Stavenisko sa nachádza v súbehu s  existujúcou poľnou cestou.  Plocha územia je voľná, 

nezastavaná, okrem existujúcich komunikácií. Územie má rovinatý charakter. 

Územie stavby sa nenachádza v chránenom území. Na pozemkoch určených na zástavbu sa 

nachádzajú podzemné a nadzemné vedenia energetických rozvodov a vodohospodárskych sietí. 

 

1.2 Údaje o prieskumoch 

 

Na území bola vykonaná obhliadka so stanovením bodov napojenia na jestv. obecný vodovod 

Viničky s určením trasy prípojky a umiestnením ATS. Bola vykonaná tlaková skúška, pre určenie 

tlakových pomerov v bode napojenia. 

 

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov 

 

Projekt stavby bol riešený na základe polohopisného a výškopisného zamerania územia. 

Podzemné a nadzemné vedenia sú zamerané len orientačne bez predchádzajúceho vytýčenia. 

K overeniu trasovania podzemných vedení musí dôjsť pred zahájením zemných prác. Vytýčiť 

podzemné vedenia musia ich správcovia resp. vlastníci s vyznačením ich priebehu v teréne s 

odovzdaním trasy objednávateľovi a zhotoviteľovi stavby včítane zápisnice a zákresu o trase 

vedenia. Bez vytýčenia vedení a stanovenia podmienok práce v ich ochranných pásmach nie je 

možné zahájiť zemné práce. 

 

1.4 Príprava územia pre stavbu 

 

Pozemky a okolité územie určené na výstavbu je voľné, nezastavané. Nevyžaduje zabezpečenie 

prekládok podzemných ani nadzemných vedení, obmedzovanie okolitých stavieb v ich užívaní. 

Uvoľnenie pozemkov bude úplné a bude naraz odovzdané zhotoviteľovi. 

Dočasné využitie jestvujúcich objektov pre potrebu výstavby nebude uskutočnené. 

Spôsob demolácie a umiestenie sute bude na riadenú skládku do 20 km.  
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Množstvo, nebezpečnosť a spôsob uloženia bude potrebné písomne deklarovať pri kolaudačnom 

konaní. 

Rozsah, spôsob likvidácie porastov sa týka len krovitého porastu a nízkeho stromového porastu.  

Zabezpečenie ochranných pásiem je ich vyznačením, vykonávaním stavebnej činnosti podľa 

požiadaviek správcov vedení a účasti dotknutých správcov na výkon dohľadu počas výstavby v 

ochrannom pásme. 

 

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno  technické riešenie stavby 

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie 

Stavba je lokalizovaná do územia s platným územným plánom.  

Stavba je riešená ako podzemný stavebný objekt.  

 

2.2 Údaje o technicko-výrobnom zariadení: 

Vodovod, nie je výrobným zariadením. Plní  funkciu distribúcie vody. 

Meranie odberu vody je riešené vo vodomernej VŠ vodomerom MN QN10;PN16, ktorý plní 

funkciu obchodného merania, podružné meranie je  riešené v ATS 3x vodomerom MN QN6;PN16. 

 
 
2.3 Potreba vody  :  

 
120 lôžok letný tábor. á 40l/žiak/deň     ........................... 4 800l/d 

Qp = 4 800 l/deň  

Qm = Qp x kd = 4,8 x 2,0 = 9,6 m3/deň  

Qh = Qm. 1,8/24 = 720 l/hod (0,2l/sek) 

Qročné (prevádzka max.120dní) = 576 m3/rok 

 
 
2.4  Popis objektu:   ZDRUŽENÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA A  PRÍPOJKA VINIČKY - HATFA 
 

Objekt rieši zriadenie združenej vodovodnej prípojky a prípojky Viničky-Hatfa, pre potreby 

Vinárstva a Cirkevnej školy v prírode sv. Lukáša. Prípojka bude slúžiť na dodávku pitnej vody.  

Z dôvodu zabezpečenia priaznivých tlakových pomerov, je na trase osadená automatická tlaková 

stanica ATS. 

Trasa novo navrhovanej združenej vodovodnej prípojky z potrubia PE100 RC SDR11 D90, bude 

napojená na jestv. obecný vodovod DN80 LT, v obci Viničky za cintorínom, v smere na lokalitu 

Hatfa.   

Za bodom napojenia do 10,0m bude zriadená vodomerná šachta VŠ, kde bude osadený vodomer 

MN QN10;PN16 vrátane armatúr, pre zabezpečenie obchodného merania odberu pitnej vody. 
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Vodomerná šachta bude prevedená ako typová, z vodostavebného betónu, osadená na štrkové 

lôžko a podkladný betón o rozmere 1,5/1,5/1,8m.  

Za VŠ bude vedený vodovod PE100 RC SDR11 D90, v smere ku ATS v zelenom páse miestnej 

komunikácie, medzi lomovými bodmi L5 a L6 bude osadený v súbehu s navrhovanou el. prípojkou 

pre Vinárstvo. V trase od bodu napojenia po L15 je trasa vedená v súbehu s jestv. vodovodnou 

prípojkou D32, ktorej polohu je potrebné pred realizáciou vytýčiť. 

V km 412,27, bude na trase zriadená automatická tlaková stanica ATS, vystrojená zosilovacím 

čerpadlom Hv=5,3 bar; Qmax = 2,0l/sek, s frekvenčným meničom, ochranou proti chodu na 

prázdno  a tlakovou nádobou 200l; PN16. Súčasťou tlakovej stanice je osadenie troch podružných 

vodomerných zostáv s vodomermi MN QN6;PN16. Potrubia 2x D63, pre napojenie Vinárstva budú 

vyvedené 1,0m z ATS a zablendované, pre možnosť napojenia prípojok. 

 

Trasa pre Cirkevnú školu v prírode sv. Lukáša, bude vedená samostatne, v súbehu s exist. 

poľnou cestou. Vodovodná prípojka bude prevedená z rúr PE100 RC SDR11 D63. Prípojka bude 

ukončená hlavným uzáverom D63 so zemnou teleskopickou súpravou a poklopom, pred objektom 

Kuchyne cirkevnej školy v prírode. Následne bude vodovod v rámci vnútorného rozvodu vody 

zaústený do objektu, kde bude osadená tlaková nerezová zásobná nádrž o objeme 0,5m3, resp. 

podľa priestorových možností. Nádoba bude opatrená uzatváracím, spätným, vypúšťacím a 

poistnými ventilom. 

Za lomovým bodom L20, v najvyššom bode trasy, bude osadený odvzdušňovací hydrant, 

v najnižšom odkaľovací hydrant, osadené v bet. skruži, vyznačené orientačným stĺpikom. Lomové 

body na trase, budú riešené ohybom potrubia pri zachovaní min. polomeru. 

 

Bilancia dĺžok :  

DN80 - PE100 RC  SDR11 90x8.2   - 412.27m 

DN50 - PE100 RC SDR11 D63x5,8    - 1 849.40m  

  

Použité potrubie je v tlakovej triede SDR11;PN16. 

Potrubie bude uložené na pieskovom lôžku s pieskovým obsypom so zhutnením na 95% PS, 

zásyp bude prevedený zhutniteľnou zeminou, so zhutnením 95% PS, pod spevnenou plochou 

parkoviska štrkodrvou fr.0,63-63mm. 

Trieda zeminy 3-4, odvoz prebytočnej zeminy bude riešený na skládku do 20km. Pred začatím 

výkopových prác je potrebné previesť vytýčenie jestv. podzemných inžinierskych sietí ich 

správcami. V miestach kríženia s jestv. sieťami prevádzať ručný výkop. Paženie výkopov bude 

príložné. Trasa vedená v parkovisku, bude vyspravená do pôvodného stavu. 

Pri vedení trasy dodržať požiadavky STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického 

vybavenia a naväzujúcich noriem. 
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Vodovodná prípojka je vedená po parcelách:  

C: 669/4; 821/1; 821/9; 760/1; 781/1; 845/28; 743/4; 761/3; 760/2; 762/1; 845/31; 781/15; 846/3; 

855/1; 855/14 

 

E: 670; 821; 781; 795; 743; 761; 760; 769; 847; 850; 851; 854/1; 854/2; 855; 858 

 

 

2.5 Riešenie dopravy 
  
Doprava na stavbu je riešená po štátnych cestách, v obci po miestnych komunikáciách. 

 
2.6 Ekonomické zhodnotenie stavby 
  
Výrobno-ekonomickú efektívnosť nie je možné posúdiť z dôvodu, že dodávka pitnej vody 

nie je výrobná činnosť. 

 

2.7 Starostlivos ť o životné prostredie 

Vplyv prevádzky dokončenej stavby na životné prostredie je pozitívny. Stavba zabezpečí 

zásobovanie areálu Cirkevnej školy v prírode a Vinárstva Výroba tokajských vín - Viničky, 

Tokaj Gold, s.r.o.  vodou . Prevádzka vodovodu nezaťaží svoje okolie hlukom, prašnosťou 

alebo činnosťou, ktorá by zhoršovala okolité životné prostredie. 

Za ochranu životného prostredia počas výstavby zodpovedá zhotoviteľ a stavebník. 

Nakladať s nebezpečnými látkami, ropnými látkami a odpadmi je možné‚ len v súlade s 

platnými predpismi. 

Nežiaduci vplyv na životné prostredie má hlavne stavebná činnosť, ktorá sa bude 

realizovať priamo na stavbe. Ukončením stavebných prác zaniknú nepriaznivé vplyvy na 

okolie stavby ako je zvýšená hlučnosť, zvýšená prašnosť. Spaľovanie stavebného odpadu 

na stavbe je prísne zakázané. Všetky odpady zo stavby musia byť likvidované 

predpísanými spôsobmi. Nakladanie s ropnými látkami, toxickými a nebezpečnými látkami 

je počas výstavby zakázané. Vylievanie látok do toku, alebo na zemský povrch je prísne 

zakázané. Oplachovanie motorových vozidiel je prísne zakázané. Oprava techniky na 

stavenisku iným ako predpísaným spôsobom je prísne zakázaná včítane vypúšťania 

olejov alebo iných pracovných látok. 

Odpady je potrebné zo staveniska ihneď odvážať resp. ukladať do kontajnerov, z ktorých 

nie je možné znečistenie životného prostredia. Ukladanie stavebného odpadu do nádob 

na komunálny odpad je prísne zakázané. 
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Nie je známa skutočnosť, že by stavba bola situovaná v ochrannom pásme kultúrnej 

pamiatky alebo v ochrannom pásme chráneného územia. 

 

2.8 Súhrnná bilancia surovín, materiálov odpadových  látok 

Odpady vznikajúce počas prevádzky: 

Jednorázové odpady, ktoré budú vznikať počas výstavby 

a) Počas výstavby vznikne odpad - poškodený stavebný materiál - tehly, malta, obaly a 

pod. 

-     stavebná suť a iný stavbený odpad neznečistený škodlivinami /tehla, malta, obaly ... / 

množstvo : 3 m3 

katalógové číslo : 170101, 170102 

kategória odpadu : O 

spôsob zneškodnenia 

odpadu : Dodávateľ stavebných prác ich uloží na riadenú skládku  

 

Odpady vznikajúce pri prevádzkovaní stavby:    

Pri prevádzkovaní vodovodnej prípojky nevznikajú žiadne odpady. 

Vplyv stavby na životné prostredie:  

Negatívne vplyvy budú počas výstavby, spôsobené stavebnou činnosťou, ktoré po ukončení diela 
zaniknú. Odpad je zakázané likvidovať na stavenisku spaľovaním resp. zahrabaním. Nakladať s 
ropnými látkami je možné výhradne len podľa platných predpisov. To isté platí aj pre náterové 
látky a riedidlá. 
 
Pri realizácii možno o čakávať nasledovné nepriaznivé vplyvy:  

- zvýšenie hlučnosti z dôvodu výkonu stavebných prác  
- zvýšenie prašnosti z dôvodu pojazdu stavebných strojov  
- rozrušenie územia stavebnou činnosťou  
Tlmenie nepriaznivých vplyvov:  

- čistenie strojov a komunikácii počas prác  
- obmedzenie stavebnej činnosti vo večerných hodinách s jej vylúčením v noci a počas sobôt a 

nedieľ  
- úprava dotknutého územia a uvedenie do pôvodného stavu 
-  
Odstránenie nepriaznivých vplyvov:  

- uvedené vplyvy zaniknú ukončením stavebných prác a ukončením úpravy územia 

2.9 Starostlivos ť o bezpe čnos ť práce a technických zariadení  

Stabilita a pevnos ť materiálov   
Prístup k akýmkoľvek plochám pozostávajúcim z nedostatočne pevných materiálov nie je 
povolený, ak plochy nie sú zabezpečené primeraným zariadením alebo prostriedkami 
na bezpečný výkon práce 
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Osobitné nebezpe čenstvá  
Zamestnanci nie sú vystavení účinkom škodlivej hladiny hluku alebo škodlivým vonkajším 
vplyvom. 
 
Ak zamestnanci vchádzajú do priestoru, v ktorom ovzdušie môže obsahovať toxické alebo 
nebezpečné látky, alebo v ktorom je nedostatočné množstvo kyslíka, alebo ak je ovzdušie 
zápalné, uzatvorený priestor je potrebné monitorovať a potrebné je prijať vhodné preventívne 
opatrenia.  
Zamestnanec v stiesnených pomeroch je zvonku neustále sledovaný a na zaistenie účinnej a 
okamžitej pomoci sa prijmú všetky primerané bezpečnostné opatrenia. 
 
Osvetlenie pracoviska   
Osvetlenie pracoviska umelým osvetlením musí byť vykonané tak, aby nebolo zdrojom úrazov a 
technicky zodpovedalo priestorom do ktorých sa použije.  
Komunikácie a ohrozené priestory  
Obmedzenie prístupu k objektom je potrebné vyznačiť výstražnými a zákazovými tabuľkami. 
Komunikácie potrebné pre obsluhu objektu je potrebné udržiavať v stave, ktorý umožňuje 
bezpečný pohyb osôb. 
 
Pád predmetov   
Materiály a pracovné zariadenia musia byť uložené alebo navŕšené tak, aby nemohli skĺznuť 
alebo zrútiť sa. 
Pád z výšky a pošmyknutie  
Je potrebné používať vhodné pracovné prostriedky a prostriedky osobného zabezpečenia proti 
pádu. Zamestnanci musia byť poučení o možnom nebezpečenstve. 
 
Zariadenia, stroje a pracovné prostriedky 
Pracovné prostriedky vrátane zariadení, strojov a ručného náradia s pohonom alebo bez neho sú:  

- udržiavané v prevádzky schopnom stave  
- používané na práce na ktoré sú navrhnuté   
- obsluhované odborne spôsobilými osobami   
- opravy a údržby na zariadeniach je možné vykonávať len na 

odstavených strojoch a zariadeniach so zabezpečením, aby nedošlo 
k spusteniu stroja  

 
Spôsob obmedzenia rizikových vplyvov  
Obmedzenie rizikových vplyvov je potrebné zabezpečiť zaškolením obsluhy z prevádzky 
zariadení, zaškoliť obsluhu z predpisov zákona 578/2003 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších predpisov, zákona 330/1996 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 
Bezpečnostné pásma a únikové cesty  
Objekty sa nachádzajú vo vonkajšom prostredí. 
 
Ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred ú činkami škodlivín  
Údržba objektov so svojimi rôznymi problémami vyžaduje, aby pracovníci boli školení.  
Toto školenie robí vedúci zamestnanec prevádzky. 
Úlohou zodpovedného odborného vedúceho čaty, smeny je dbať o dodržanie nasledovného : 

-
pred   nasadením skontrolovať vybavenosť a výstroj pracovníkov  čaty, či majú vhodné 
oblečenie, prilbu, rukavice, záchranný  pás. 

-
pred   samotným vstupom   do  šachty,   zistiť, či objekt   je vetraný, nehrozí otrava plynom,   
nie je prostredie výbušné. 

-
prevádzať záznamy o riešenej oprave, údržbe, prehliadke v   zmysle prevádzkových 
pokynov 

 -    po ukončení prehliadky, opravy, údržby dať hlásenie vedúcemu prevádzky a 
informovať – ho o nezvyčajných skutočnostiach  

-     počas prehliadky, opravy, údržby viesť dozor nad činnosťou pracovníkov, aby v prípade 
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nehody z iných okolností mohla byť zabezpečená pomoc buď priamo ním, alebo 
privolanou záchranou skupinou  

-    dohliada na bezpečnosť a navrhuje taký postup prác, aby ich prevedenie bolo kvalitné  
      bezpečné 
-     prekontroluje prevedený rozsah prác 

 
Skladovanie nebezpe čných látok   
Zabezpečovať v súlade s platnou legislatívou pre nakladanie, skladovanie a manipuláciu 
s nebezpečnými látkami a v súlade so zákonom o odpadoch. 
 
Vyhodnotenie neodstránite ľných nebezpe čenstiev a neodstránite ľných ohrození   
Pri prevádzkovaní a obsluhe vodovodu, obsluha môže byť kontaktovaná s nasledovnými 
nebezpečenstvami a ohrozeniami. 
-     Pád z výšky do šachty – zabezpečenie používania osobných prostriedkov zabraňujúcich pádu  
- Pošmyknutie – možnosť pošmyknutia na vlhkých plochách resp. na zamrznutých 

plochách. Poučiť personál o potrebe používania vhodnej obuvi a o nutnosti čistenia 
plôch   

- Úraz elektrickým prúdom – prácu s elektrickými zariadeniami, nástrojmi a strojmi sú 
oprávnené vykonávať len osoby oprávnené a zaškolené.  

- Nebezpečenstvo od strojného zariadenia – pri zabezpečení údržby a servisu 
na strojnom zariadení je potrebné zabezpečiť jeho odpojenie od zdroja energie a 
zabezpečiť zariadenie proti samovolnému pohybu stroja alebo jeho spusteniu  

- Hluk a vibrácie – používanie osobných ochranných prostriedkov (395/2006 Z.z.)  
- Práca s bremenami – oboznámiť sa s bezpečnostnými a zdravotnými požiadavkami 

pri práci s bremenami (281/2006)  
 
Personálne osadenie pre potreby prevádzky vodovodu.   
Prevádzkovanie vodovodu sa riadi ustanoveniami Zákona o vodách a zákona č. 442/2002 O 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. 
 
2.10 Protipožiarne zabezpe čenie stavby :   
Použité stavebné materiály sú odolné proti vzniku požiaru. Dopravovaným materiálom je voda.  
Potrubia sú uložené v zemi. Šachty sú prefabrikované betónové. Elektrické zariadenia 
v objektoch nie sú. 
 
2.11 Protikorózna ochrana :    
Použitý rúrový materiál je korózne odolný voči zemnému prostrediu po opatrení protikoróznymi 
nátermi. Vnútorná korózia potrubí zo strany dopravovanej odpadovej vody je riešená použitými 
materiálmi, ktoré sú korózne odolné. 
 
2.12 Prevádzkový a manipula čný poriadok  

Ku kolaudačnému konaniu sa predloží Prevádzkový poriadok vodovodu, ktorý predstavuje súhrn 
predpisov, pokynov a dokumentácie, potrebnej pre obsluhu, údržbu a kontrolu všetkých zariadení, 
včítane pokynov pre uvedenie do prevádzky a zastavenia prevádzky. Súčasťou pokynov pre 
činnosti sú aj pokyny pre bezpečnosť a hygienu práce v spolupráci s bezpečnostným technikom 
prevádzkovateľa.  
 

2.13 Koordina čné opatrenia v prípade súbežnej realizácie inej výs tavby v priestore alebo 

blízkosti stavby  

Počas spracovania dokumentácie neboli vznesené takéto požiadavky.  
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2.14 Zariadenie civilnej obrany  

Stavba neobsahuje žiadne objekty civilnej obrany.  

 

3. Údaje o technologickej časti stavby 

3.1 Údaje o technológii výroby 

 Stavba neobsahuje technologické celky. 
 

3.2 Organizácia výroby   

Predpokladaný počet pracovníkov je 1(občasná kontrola) + 0 + 0 osoby.  

 

4. Zemné práce  

Prebytočná zemina bude odvezená na skládku do 20,0km  
 

5. Podzemná voda  

Pri realizácii stavby v bezdažďovom období sa nepredpokladá výskyt hladiny podzemnej vody. 
 

6. Zásobenie vodou  

Pre potreby stavby odber dohodne zhotoviteľ diela s prevádzkovateľom vodovodu.  
 

7. Teplo a palivá  

Objekty nie sú vykurované.  

 

8. Iné podzemné prípadne nadzemné vedenia  

Stavba nevyžaduje iné podzemné ani nadzemné vedenia. 

 

 

 

V Košiciach 19.8.2016     Vypracoval: Ing. Július Žabka  
     


